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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN |
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK
a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overheadserta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang
terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
sesual dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan
memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang
dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mmerger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat
Perintah Mulai Kerja.
¢, Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
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d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan
Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak
lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia.

PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis
dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.




13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau Kkelalalan penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat
Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat
dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.

e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi
berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam
jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang
diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.




f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu
Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dinmi dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.




b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada
penyedia sesual dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan 1n1 harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan
Kontrak;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak
penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama
28 (dua puluh delapan) hari;, dan/atau

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan /[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara
sekaligusf,

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun wakiu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat
permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).
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d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu
permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau
1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk
PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisthan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau
Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan
Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran
syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




Lampiran SPK

DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Uraian Spesifikasi e Satuan Harga Satuan lumlah

BUS PARIWISATA EKSEKUTIF
seat dengan

1 |Bus Kampus Bandara SIM (PP) (2 unit) konfigurasi 2 — 2, AC, Bagasi Bawah 2 KL 2.400.000 4.800.000
dan Bagasi Kabin, termasuk

biaya toll BBM dan tip Pengemudi

BUS PARIWISATA EKSEKUTIF
seat dengan

2 |Bus Bandara Batam - Hotel (PP) (2 unit) konfigurasi 2 - 2, AC, Bagasi Bawah 2 KL 3.000.000 6.000.000
dan Bagasi Kabin, termasuk

biaya toll BBM dan tip Pengemudi

BUS PARIWISATA EKSEKUTIF
seat dengan

3 |Transportasi Batam 2 Hari (2 unit) konfigurasi 2 — 2, AC, Bagasi Bawah 2 HR 4.400.000 8.800.000
dan Bagasi Kabin, termasuk

biaya toll BBM dan tip Pengemudi

akan dengan spesitikasi :
1. Nasi;
2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam);
3. Lauk pendamping (tempe / tahu /
perkedel / telur)
4. sayuran;
5. Kerupuk, sambal, lalapan;
6. Air mineral
Disajikan di dalam Box, dengan
spesifikasi :
5 |Snack dalam perjalanan Menuju Bandara 2 x 45 org (PP) 1.3 jenis Kue 90 Org 20.000 1.800.000

2. Air mineral dalam kemasan 240ml.
Makan dengan spesifikasi .

1. Nasi;

2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam);
3. Lauk pendamping (tempe / tahu /
& |Makan Siang Batam 3 x 45 ORG perkedel / telur) 135 ORG 70.000 9.450.000
4. sayuran,

5. Kerupuk, sambal, lalapan;
6. Air mineral

7. Buah
Makan dengan spesifikasl :

1. Nasi;

2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam);
3. Lauk pendamping (tempe / tahu /
7 |Makan Siang Banda Aceh 1 x 45 ORG perkedel / telur) 45 ORG 45.000 2.025.000
4. sayuran;

5. Kerupuk, sambal, lalapan;
6. Air mineral

7. Buah
Makan dengan spesifikasi :

1. Nasi;

2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam);
3. Lauk pendamping (tempe / tahu /
8 |Makan Malam Batam 3 x 45 org perkedel / telur) 135 ORG 70.000 9.450.000
4. sayuran;

5. Kerupuk, sambal, lalapan;
6. Air mineral

7. Buah
Makan dengan spesitikasi :

1. Nasi;

2. 2 jenis lauk (daging/ikan/ayam);
3. Lauk pendamping (tempe / tahu /
9 |Makan Malam Banda Aceh 1 x 40 org perkedel / telur) 40 ORG 45.000 1.800.000
4. sayuran;

5. Kerupuk, sambal, lalapan;

6. Air mineral

7. Buah

Disajikan di dalam Box, dengan
10 |Snack di 2 lokus i":'::f:{ue 120 ORG 20.000 | 2.400.000
2. Air mineral dalam kemasan 240ml.
11 |Spanduk ukuranS5x1m 2 Buah 300.000 600.000
12 |Ruang paket meeting (termasuk 1 x makan dan 1 kali snack) termasuk 1 x makan dan 1 kali snack 45 org 150.000 6.750.000

13 |Plakat Bahan dari kayu dan kuningan 2 Buah 645.000 1.290.000

14 |Jasa Event Organizer (transportasi, tour guide, akomodasi, konsumsi, |transportasi, tour guide, akomodasi, konsumsi, dll I 1 Paket 8.000.000 8.000.000
il | Total 64.925.000

PPN [ 7.141 .750
72.066.750

4 |Sarapan Banda Aceh 1 x 44 ORG 44 ORG 40.000 1.760.000

Terbilang : Tujuh Puluh Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah

Pejabat Pembuat tmen
Satker 12 tbang KHAN

Zulkarnain' ST, M.
NIP. 19650320 198703 1 004




Jadwal Kegiatan Studi Lapangan
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024

Bea Cukai Batam
29 April s.d. 02 Mei 2024

Kelompok I dan
Kelompok IV

No | Hari/Tanggal Waktu Kegiatan
1 Minggu, 28 19.30 - 21.00 Pengumpulan koper di lobby asrama gedung B untuk
April 2024 WIB diberikan pelabelan

Perjalanan menuju bandara Sultan Iskandar Muda (SIM)

MU <100 B dan terbang menuju Bandara Kualanamu

07.00 - 10.20 WIB | Tiba di Bandara Kualanamu dan sarapan pagi

10.20 - 12.05 WIB | Istirahat, makan siang dan shalat

Senin, 29  |12.05 - 13.25 WIB | Perjalanan menuju Bandara Hang Nadim Batam
April 2024

13.25 -17.15 WIB | Chek in hotel dan istirahat

Pengarahan kegiatan Studi Lapangan (seluruh peserta,

A ExiR = SR WIS penyelenggara dan WI pendamping)

18.00 - 19.30 WIB | Ishoma

Setiap kelompok mempelajari kondisi dan profil lokus
19.30 - 21.45 WIB | masing- masing dan menyusun daftar pertanyaan
(dalam kelompok bersama WI pendamping)




Hari/Tanggal

Waktu

Kegiatan

Selasa, 30
April 2024

06.30 - 07.45 WIB

Makan pagi

07.45 - 08.30 WIB

Diskusi per kelompok untuk kegiatan di lokus (peserta
dalam kelompok)

08.30 - 09.00 WIB

Berangkat menuju Kantor Bea Cukai Batam

09.00 - 12.45 WIB

Tiba di Kantor Bea Cukai Batam dan melakukan
penggalian data dan wawancara

12.45 - 14.00 WIB

Ishoma

14.00 - 16.15 WIB

Penggalian data dan wawancara di Kantor Bea Cukai
Batam (lanjutan)

16.15-17.15 WIB

Perjalanan kembali menuju hotel

17.15 - 19.30 WIB

Ishoma

19.30 - 21.45 WIB

Diskusi per kelompok penyusunan hasil stula bersama
WI pendamping

Rabu, 01 Mei
2024

06.30 - 08.00 WIB

Makan pagi

08.00 - 08.45 WIB

Penyusunan lesson Learnt (seluruh peserta, WI
Pendamping dan penyelenggara di meeting room hotel)

08.45 - 10.15 WIB

Diskusi kelompok dan penyusunan bahan paparan hasil
studi lapangan

10.15 - 10.30 WIB

Coffee break

10.30 - 12.45 WIB

Pemaparan hasil studi lapangan dan diskusi (oleh
seluruh peserta dan WI Pendamping)

12.45 - 14.30 WIB

Ishoma

14.30 - 16.00 WIB

Penyusunan laporan hasil studi lapangan masing -
masing kelompok (tempat diskusi menyesuaikan)

16.00 - 16.30 WIB

Istirahat

16.30 - 18.45 WIB

Penyusunan laporan individu hasil studi lapangan
(tempat diskusi menyesuaikan)

18.45 - 19.30 WIB

Ishoma




No | Hari/Tanggal Waktu Kegiatan
05.30 - 06.00 WIB | Pengumpulan koper di lobby hotel
Makan pagi, chek out hotel dan perjalanan menuju
06.00 - 09.50 WIB Bandara Hang Nadi
‘ _ Berangkat dari bandara Hang Nadim dan tiba di
5 Kam_l;égf Mei (09.50-11.15 WIB Buandara Kialanamu

11.10-12.30 WIB

[stirahat, shalat dan makan siang di bandara
Kualanamu

12.30 - 13.40 WIB

Perjalanan dari Kualanamu menuju Banda Aceh




Jadwal Kegiatan Studi Lapangan

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

29 April s.d. 02 Mei 2024
Kelompok II dan

Kelompok III
No | Hari/Tanggal Waktu Kegiatan
1 Minggu, 28 19.30 - 21.00 Pengumpulan koper di lobby asrama gedung B untuk
April 2024 WIB diberikan pelabelan

Perjalanan menuju bandara Sultan Iskandar Muda (SIM)

05.00 - 07.00 WIB dan terbang menuju Bandara Kualanamu

07.00 - 10.20 WIB | Tiba di Bandara Kualanamu dan sarapan pagi

10.20 - 12.05 WIB | Istirahat, makan siang dan shalat

12.05 - 13.25 WIB | Perjalanan menuju Bandara Hang Nadim Batam

2 f;ﬁnlinéozzi 1396 - 17.15 WIB | Chek i hotel dan istivahut

Pengarahan kegiatan Studi Lapangan (seluruh peserta,

STt = LA NP penyelenggara dan WI pendamping)

18.00 - 19.30 WIB | Ishoma

Setiap kelompok mempelajari kondisi dan profil lokus
19.30 - 21.45 WIB | masing- masing dan menyusun daftar pertanyaan
(dalam kelompok bersama WI pendamping)

Perjalanan menuju bandara Sultan Iskandar Muda (SIM)

05.00 - 07.00 WIB dan terbang menuju Bandara Kualanamu

06.30 - 07.45 WIB | Makan pagi

Diskusi per kelompok untuk kegiatan di lokus (peserta

07.45 - 08.30 WIB | ;1o Clompok)

Selasa, 30
April 2024

Berangkat menuju Kantor Dinas Perindustrian dan

08.30 - 09.00 WIB | 4 o nean kota Batam




No | Hari/Tanggal Waktu Kegiatan
Tiba Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam
09.00- 12,50 WiB | 4o melalaikan penggalian data dan wawancara
12.45 - 14.00 WIB | Ishoma
14.00 - 16.15 WIB Penggalian data dan wawancara ch Dinas Perindustrian
dan Perdagangan kota Batam (lanjutan)
16.15 - 17.15 WIB | Perjalanan kembali menuju hotel
17.15 - 19.30 WIB | Ishoma
19.30 - 21.45 WIB Diskusi per l'celompok penyusunan hasil stula bersama
WI pendamping
06.30 - 08.00 WIB | Makan pagi
Penyusunan lesson Learnt (seluruh peserta, WI
UB.00 ~08.4a WiB Pendamping dan penyelenggara di meeting room hotel)
08.45 - 10.15 WIB Dlsk_um kelompok dan penyusunan bahan paparan hasil
studi lapangan
10.15 - 10.30 WIB | Coffee break
_ Pemaparan hasil studi lapangan dan diskusi (oleh
4 | Rabu, 01 Me 10.30 - 12.40 WIB | juruh peserta dan WI Pendamping)
2024

12.45 - 14.30 WIB

Ishoma

14.30 - 16.00 WIB

Penyusunan laporan hasil studi lapangan masing -
masing kelompok (tempat diskusi menyesuaikan)

16.00 - 16.30 WIB

Istirahat

16.30 - 18.45 WIB

Penyusunan laporan individu hasil studi lapangan
(tempat diskusi menyesuaikan)

18.45 - 19.30 WIB

Ishoma




No | Hari/Tanggal Waktu Kegiatan
05.30 - 06.00 WIB | Pengumpulan koper di lobby hotel

Makan pagi, chek out hotel dan perjalanan menuju
06.00 - 09.50 WIB Benders Heng Nadim

Berangkat dari bandara Hang Nadim dan tiba di

2024

Istirahat, shalat dan makan siang di bandara

11.10 - 12.30 WIB -

12.30 - 13.40 WIB | Perjalanan dari Kualanamu menuju Banda Aceh




